久里第1浄水場再構築事業

令和7年4月14日公表資料に関する変更について

新旧対照表

令和7年5月

唐津市上下水道局

【プロポーザル募集要項】				
頁番号	旧（令和7年4月14日公表）	頁番号	新	変更理由
19	イ 契約を締結しない場合 提案書の受付締切日から契約締結日までの期間において、優先交渉権者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該優先交渉権者と契約を締結しない。 <u>この場合において、当該優先交渉権者は違約金として、落札金額の100分の3に相当する金額を本市に支払わなければならない。</u>	19	イ 契約を締結しない場合 提案書の受付締切日から契約締結日までの期間において、優先交渉権者の <u>代表企業</u> が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該優先交渉権者と契約を締結しない。 <u>(削除)</u>	① 応募者質問により変更
20	(2) 予想されるリスクと責任分担 本市と事業者との責任分担の詳細については、「附属資料(4)設計及び建設工事請負契約書(案)」において定めるものとする。	20	(2) 予想されるリスクと責任分担 <u>本事業で予想されるリスクについて、発注者と事業者の分担概略を別紙1に示す。また、</u> 本市と事業者との責任分担の詳細については、「附属資料(4)設計及び建設工事請負契約書(案)」において定めるものとする。	① 応募者質問により変更
—	—(新規追加)	—	<u>別紙1 「リスク分担表」</u> の追加	① 応募者質問により変更

※本修正に伴う表紙・目次(タイトル・ページ番号)の修正は除くものとします。

【設計及び建設工事請負契約書(案)】

頁番号	旧（令和7年4月14日公表）	頁番号	新	変更理由
1	<p>第1条</p> <p>第1条 発注者及び受注者は、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(本事業に係る質問回答書、久里第1浄水場再構築事業要求水準書(以下「要求水準書」という。)、久里第1浄水場再構築事業募集要項及び提案書その他の入札提出書類を総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約及び本業務(要求水準書所定の調査業務、設計業務及び建設業務並びにこれらに付随関連する業務をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。</p>	1	<p>第1条</p> <p>第1条 発注者及び受注者は、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(本事業に係る質問回答書、久里第1浄水場再構築事業要求水準書(以下「要求水準書」という。)、久里第1浄水場再構築事業募集要項及び提案書その他の(削除)提出書類を総称していう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約及び本業務(要求水準書所定の調査業務、設計業務及び建設業務並びにこれらに付随関連する業務をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。</p>	② 市内部調整により変更
2	<p>第1条</p> <p>－(新規追加)</p>	2	<p>第1条</p> <p><u>12 本契約書並びに本事業に係る質問回答書、要求水準書、募集要項(疑義を避けるために付言すると、同書別紙のリスク分担表を含む。)及び提案書その他の提出書類の間に齟齬がある場合、本契約書、質問回答書、要求水準書、募集要項、提案書その他の提出書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者及び受注者が協議の上、提出書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については提出書類が要求水準書に優先するものとする。</u></p>	① 応募者質問により変更

※本修正に伴う表紙・目次(タイトル・ページ番号)の修正は除くものとします。